

Πάτρα, 24/10/2024
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 99607



ΠΡΑΞΗ/ΔΡΑΣΗ/ΕΡΓΟ: «Digital Europe Programme»
ΕΡΓΟ: «AI MAnufacturing Testing and experimenTation network For EuRoPean industrieS (AI- MATTERS)»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΚ/ΜΙΣ): 82381

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 6 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ' εξής καλούμενος, για τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή) λαμβάνοντας υπόψιν:

1. τον Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
3. τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού
4. τις διατάξεις του Ν.4957/2022, (ΦΕΚ 141/ Α/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», κεφάλαιο ΚΖ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
5. τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα
6. τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έρευνας» της Αναθέτουσας Αρχής

και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 936/23-10-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [6] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «AI MAnufacturing Testing and experimenTation network For EuRoPean industrieS (AI-

MATTERS)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «Digital Europe Programme», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ομ. Καθηγητή Γεώργιο Χρυσολούρη του Τμήματος Μηχανολόγων & Αερίων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

The AI-MATTERS proposal lays out a consorted approach for the establishment of an impactful European reference Testing and Experimentation Facilities dedicated to the uptake of AI in the European Manufacturing sector. AI in Manufacturing TesTing and experimentation facilities for European SMEs (AI-MATTERS) is proposed by an agile network of seven nodes and one satellite. We aim to increase the resilience and the flexibility of the European manufacturing sector through the deployment of the latest developments in AI and robotics, and intelligent, autonomous systems for flexible production. Europe needs world-class and impactful reference facilities across the Union to allow SMEs and larger industries to test their AI-enabled concepts and innovative technologies in representative conditions, thereby bringing them closer to deployment. We are convinced that this initiative under the DIGITAL Europe Programme can boost the uptake of innovation within the European manufacturing industries that have suffered during the pandemic crises. Coordinated by CEA from the Paris- Saclay innovation ecosystem, AI-MATTERS brings together a consortium of major organisations from eight European countries (Germany, Italy, The Netherlands, Czech Republic, Greece, Spain and France). All consortium members bring their expertise in different manufacturing sectors such as automotive, space and mobility, textile, recycling, etc. In the aforementioned context, the overarching objective of the AI-MATTERS proposal is to implement concrete steps to strengthen Europe’s positioning and leadership in the uptake of human-centric Artificial Intelligence systems enabling robotics and other advanced technologies to create leap transformations of the EU manufacturing system.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ (Αντικείμενο Ανάθεσης με αναφορά σε παραδοτέα, Χρονική Διάρκεια, Αμοιβή, Προσόντα, Κριτήρια Αξιολόγησης)

ΘΕΣΗ 1-2: Ιδιαίτερα Έμπειροι Ερευνητές

Αντικείμενο ανάθεσης:

- WP1 Project management and coordination
 - T1.1 Project Management
 - T1.2 Administrative Coordination and Financial Management
 - T1.3 Quality and Risk Management
 - T1.4 Management of the transversal liaison and synergies
 - T1.5 Ethics screening and compliance management reports
 - T1.6 Identification of the adapted regulatory sandboxes and their integration
- WP2 Building and consolidating the networks capabilities
 - T2.1 Define TEF services
 - T2.2 Segmentation of the service portfolios
 - T2.3 Gaps and assets analysis of TEF network

- T2.4 Provisioning of assets and access infrastructure
- T2.5 Prepare service provision facilities, categories, processes and resources
- T2.6 Staff assignment and training for service provision
- T2.7 Generate Standard Operating Procedures (SOPs) for service provision
- T2.8 Generate quality assurance and continuous improvement criteria and approaches
- WP3 Service Delivery and Operating the TEF Network
- T3.1 Good Governance
- T3.2 Service request processing, service execution and delivery
- T3.3 Innovation management, exploitation and technology transfer
- T3.4 Promoting synergies and transversal exchanges and collaborations
- WP4 Impact and Sustainability
- T4.1 AI MATTERS quality impact assessment
- T4.2 Sustainability scenarios and business model
- T4.3 Policy and stakeholder engagement
- T4.4 Intra-Network and EU-Wide Synergies and Complementarity
- T4.5 Capacity building and best practise
- WP5 Communicating, Disseminating and Raising awareness about the network
- T5.1 Awareness making and outreach to other sectorial TEFs, EDIHs, Regulatory authorities, ecosystems
- T5.2 Designing and developing the website and the service desk portal(s)
- T5.3 Stakeholder analysis, scouting, promoting and branding

Deliverables:

- D1.1 – (D1.2) Governance reference documents
- D1.2 – (D1.1.1) Project Management Y1 annual report
- D1.3 – (D1.1.2) Project Management Y2 annual report
- D1.4 – (D1.1.3) Project Management Y3 annual report
- D1.5 – (D1.1.4) Project Management Y4 annual report
- D1.6 – (D1.1.5) Project Management Y5 annual report
- D1.7 – (D1.3) Ethics management plan
- D1.8 – (D1.4) Quality management plan
- D1.9 – (D1.3.1) Y1 Ethics report
- D1.10 – (D1.3.2) Y2 Update to Ethics Report
- D1.11 – (D1.3.3) Y3 Update to Ethics Report
- D1.12 – (D1.3.4) Y4 Update to Ethics Report
- D1.13 – (D1.3.5) Final Update to Ethics Report
- D1.14 – (D1.4.1) Y1 Quality Management Report
- D1.15 – (D1.4.2) Y2 Update to Quality Management Report
- D1.16 – (D1.4.3) Y3 Update to Quality Management Report
- D1.17 – (D1.4.4) Y4 Update to Quality Management Report
- D1.18 – (D1.4.5) Final Update to Quality Management Report
- D1.19 – (D1.5) Data Management Plan (DMP)
- D2.1 – (D2.1) Catalogue of network assets both physical and digital
- D2.2 – (D2.2.1) Initial – Preparatory activities for service provision at node/satellite level, including preliminary and final versions of the service catalogues
- D2.3 – (D2.2.2) Final – Preparatory activities for service provision at node/satellite level, including preliminary and final versions of the service catalogues

- D2.4 – (D2.3) Business model
- D2.5 – (D2.4.1) Initial version Standard operating procedures
- D2.6 – (D2.4.2) updated version – Standard operating procedures
- D2.7 – (D2.4.3) final version – Standard operating procedures
- D3.1 – (D3.1.1) Y1 Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.2 – (D3.2.1) Y1 Service Provision Report
- D3.3 – (D3.1.2) Y2 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.4 – (D3.1.3) Y3 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.5 – (D3.1.4) Y4 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.6 – (D3.1.5) Final Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.7 – (D3.2.2) Y2 Service Provision Report
- D3.8 – (D3.2.3) Y3 Service Provision Report
- D3.9 – (D3.2.4) Y4 Service Provision Report
- D3.10 – (D3.2.5) Y5 Service Provision Report
- D3.11 – (D3.3.1) Y1 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.12 – (D3.3.2) Y1 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.13 – (D3.3.3) Y3 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.14 – (D3.3.4) Y4 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.15 – (D3.3.5) Y5 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.16 – (D3.4.1) Initial Exploitation Plan
- D3.17 – (D3.4.2) Mid-term update to the Exploitation Plan
- D3.18 – (D3.4.3) Final update to Exploitation Plan
- D4.1 – (D4.1.2) Final Performance assessment report
- D4.2 – D4.2 AI scenarios for Manufacturing in Europe
- D4.3 – (D4.3) Sustainability assessment
- D4.4 – (D4.1.1) Mid-Term Performance assessment Report
- D5.1 – (D5.1.1) Mid-Term Report on communication
- D5.2 – (D5.1.2) Final Report on communication
- D5.3 – (D5.2.1) Mid-Term Report on the networks position
- D5.4 – (D5.2.2) Final Report on the networks position
- D5.5 – (D5.3) AI-MATTERS booklet including service catalogue
- D5.6 – (D5.4) AI Matters service portal
- D5.7 – (D5.5) Full-Scale operations Launch Event
- D5.8 – (D5.6) Dissemination and Communication Plan

Αμοιβή¹ αναδόχου: 6435 €²,

¹ Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου. Το κόστος αυτών θα καταβάλλονται από τον ΕΛΚΕ σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής και τις κείμενες διατάξεις, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου.

² Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Διάρκεια ανάθεσης: 1 μήνας, με δυνατότητα ανανέωσης³
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/12/2024

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται για το σύνολο του υπό προκήρυξη φυσικού αντικείμενου, το οποίο δύναται να ανατίθεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Η αποζημίωση θα γίνεται σύμφωνα α) με την ανθρωποπροσπάθεια που θα καταγράφεται σε μηνιαία βάση εντός της διάρκειας της εν λόγω ανάθεσης και β) με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, κατόπιν πιστοποίησης αυτών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και την αρμόδια Επιτροπή όπου αυτή προβλέπεται βάσει των ειδικότερων διατάξεων διαχείρισης.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
2. Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (όπως αναγνωρίζεται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ)
5. Εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή και σχετικά με το υπό ανάθεση έργο
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Βαθμολογία Κριτηρίων

A/A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1	Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής	η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF	ON/OFF
2	Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο		10 μόρια
3	Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο		10 μόρια
4	Γνώση αγγλικής γλώσσας (όπως αναγνωρίζεται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ)	Καλή Γνώση: 6 Πολύ Καλή Γνώση: 8 Άριστη Γνώση: 10	10 max

³ Οι συμβάσεις δύναται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό και ανεξαρτήτως χρονικού κενού μεταξύ τους μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και τυχόν παράτασης αυτής.

5	Εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σχετικά και συναφή με το υπό ανάθεση έργο	Η μη πλήρωση του κριτηρίου 5 καθιστά την πρόταση απορριπτέα ΟΝ/OFF 0,5 μόριο/μήνα	20 max
6	Επιστημονικές δημοσιεύσεις	0,5 μόριο/δημοσίευση	20 max
7	Συνέντευξη	Εφόσον κριθεί αναγκαία θα αξιολογηθούν : α) οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες (15 max) β) Το πνεύμα συνεργασιμότητας, ευθυκρισίας, αυτενέργειας (15 max)	30 max
ΣΥΝΟΛΟ			100 max

ΘΕΣΗ 3-4: Έμπειροι Ερευνητές

Αντικείμενο ανάθεσης:

- WP1 Project management and coordination
 - T1.1 Project Management
 - T1.2 Administrative Coordination and Financial Management
 - T1.3 Quality and Risk Management
 - T1.4 Management of the transversal liaison and synergies
 - T1.5 Ethics screening and compliance management reports
 - T1.6 Identification of the adapted regulatory sandboxes and their integration
- WP2 Building and consolidating the networks capabilities
 - T2.1 Define TEF services
 - T2.2 Segmentation of the service portfolios
 - T2.3 Gaps and assets analysis of TEF network
 - T2.4 Provisioning of assets and access infrastructure
 - T2.5 Prepare service provision facilities, categories, processes and resources
 - T2.6 Staff assignment and training for service provision
 - T2.7 Generate Standard Operating Procedures (SOPs) for service provision
 - T2.8 Generate quality assurance and continuous improvement criteria and approaches
- WP3 Service Delivery and Operating the TEF Network
 - T3.1 Good Governance
 - T3.2 Service request processing, service execution and delivery
 - T3.3 Innovation management, exploitation and technology transfer
 - T3.4 Promoting synergies and transversal exchanges and collaborations
- WP4 Impact and Sustainability
 - T4.1 AI MATTERS quality impact assessment
 - T4.2 Sustainability scenarios and business model
 - T4.3 Policy and stakeholder engagement
 - T4.4 Intra-Network and EU-Wide Synergies and Complementarity

T4.5 Capacity building and best practise

WP5 Communicating, Disseminating and Raising awareness about the network

T5.1 Awareness making and outreach to other sectorial TEFs, EDIHs, Regulatory authorities, ecosystems

T5.2 Designing and developing the website and the service desk portal(s)

T5.3 Stakeholder analysis, scouting, promoting and branding

Deliverables:

D1.1 – (D1.2) Governance reference documents

D1.2 – (D1.1.1) Project Management Y1 annual report

D1.3 – (D1.1.2) Project Management Y2 annual report

D1.4 – (D1.1.3) Project Management Y3 annual report

D1.5 – (D1.1.4) Project Management Y4 annual report

D1.6 – (D1.1.5) Project Management Y5 annual report

D1.7 – (D1.3) Ethics management plan

D1.8 – (D1.4) Quality management plan

D1.9 – (D1.3.1) Y1 Ethics report

D1.10 – (D1.3.2) Y2 Update to Ethics Report

D1.11 – (D1.3.3) Y3 Update to Ethics Report

D1.12 – (D1.3.4) Y4 Update to Ethics Report

D1.13 – (D1.3.5) Final Update to Ethics Report

D1.14 – (D1.4.1) Y1 Quality Management Report

D1.15 – (D1.4.2) Y2 Update to Quality Management Report

D1.16 – (D1.4.3) Y3 Update to Quality Management Report

D1.17 – (D1.4.4) Y4 Update to Quality Management Report

D1.18 – (D1.4.5) Final Update to Quality Management Report

D1.19 – (D1.5) Data Management Plan (DMP)

D2.1 – (D2.1) Catalogue of network assets both physical and digital

D2.2 – (D2.2.1) Initial – Preparatory activities for service provision at node/satellite level, including preliminary and final versions of the service catalogues

D2.3 – (D2.2.2) Final – Preparatory activities for service provision at node/satellite level, including preliminary and final versions of the service catalogues

D2.4 – (D2.3) Business model

D2.5 – (D2.4.1) Initial version Standard operating procedures

D2.6 – (D2.4.2) updated version – Standard operating procedures

D2.7 – (D2.4.3) final version – Standard operating procedures

D3.1 – (D3.1.1) Y1 Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)

D3.2 – (D3.2.1) Y1 Service Provision Report

D3.3 – (D3.1.2) Y2 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)

D3.4 – (D3.1.3) Y3 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)

D3.5 – (D3.1.4) Y4 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)

D3.6 – (D3.1.5) Final Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)

D3.7 – (D3.2.2) Y2 Service Provision Report

- D3.8 – (D3.2.3) Y3 Service Provision Report
- D3.9 – (D3.2.4) Y4 Service Provision Report
- D3.10 – (D3.2.5) Y5 Service Provision Report
- D3.11 – (D3.3.1) Y1 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.12 – (D3.3.2) Y1 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.13 – (D3.3.3) Y3 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.14 – (D3.3.4) Y4 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.15 – (D3.3.5) Y5 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.16 – (D3.4.1) Initial Exploitation Plan
- D3.17 – (D3.4.2) Mid-term update to the Exploitation Plan
- D3.18 – (D3.4.3) Final update to Exploitation Plan
- D4.1 – (D4.1.2) Final Performance assessment report
- D4.2 – D4.2 AI scenarios for Manufacturing in Europe
- D4.3 – (D4.3) Sustainability assessment
- D4.4 – (D4.1.1) Mid-Term Performance assessment Report
- D5.1 – (D5.1.1) Mid-Term Report on communication
- D5.2 – (D5.1.2) Final Report on communication
- D5.3 – (D5.2.1) Mid-Term Report on the networks position
- D5.4 – (D5.2.2) Final Report on the networks position
- D5.5 – (D5.3) AI-MATTERS booklet including service catalogue
- D5.6 – (D5.4) AI Matters service portal
- D5.7 – (D5.5) Full-Scale operations Launch Event
- D5.8 – (D5.6) Dissemination and Communication Plan

Αμοιβή⁴ αναδόχου: 5005 €⁵,

Διάρκεια ανάθεσης: 1 μήνας, με δυνατότητα ανανέωσης⁶

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/12/2024

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται για το σύνολο του υπό προκήρυξη φυσικού αντικείμενου, το οποίο δύναται να ανατίθεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Η αποζημίωση θα γίνεται σύμφωνα α) με την ανθρωποπροσπάθεια που θα καταγράφεται σε μηνιαία βάση εντός της διάρκειας της εν λόγω ανάθεσης και β) με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, κατόπιν πιστοποίησης αυτών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και την αρμόδια Επιτροπή όπου αυτή προβλέπεται βάσει των ειδικότερων διατάξεων διαχείρισης.

⁴ Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου. Το κόστος αυτών θα καταβάλλονται από τον ΕΛΚΕ σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής και τις κείμενες διατάξεις, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου.

⁵ Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του σε καθεστώς Φ.Π.Α.

⁶ Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό και ανεξαρτήτως χρονικού κενού μεταξύ τους μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και τυχόν παράτασης αυτής.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Προσόντα⁷:

1. Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
3. Γνώση αγγλικής γλώσσας (όπως αναγνωρίζεται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ)
4. Εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή και σχετικά με το υπό ανάθεση έργο
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Βαθμολογία Κριτηρίων

Α/Α	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1	Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής	η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF	ON/OFF
2	Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο		10 μόρια
3	Γνώση αγγλικής γλώσσας (όπως αναγνωρίζεται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ)	Καλή Γνώση: 6 Πολύ Καλή Γνώση: 8 Άριστη Γνώση: 10	10 max
4	Εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή και σχετικά με το υπό ανάθεση έργο	η μη πλήρωση του κριτηρίου 4 καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF 0,5 μόνιο/μήνα	30 max
5	Επιστημονικές δημοσιεύσεις	0,5 μόνια/ δημοσίευση	20 max
6	Συνέντευξη	Εφόσον κριθεί αναγκαία θα αξιολογηθούν : α)οι οργανωτικές ικανότητες,	30 max

⁷ Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία του τίτλου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 297 του Ν. 4957/2022. Πιστοποιητικά αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου κατά το προγενέστερο καθεστώς γίνονται δεκτά. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4763/2020 και ισχύει.

		επικοινωνιακές ικανότητες (15 max) β) Το πνεύμα συνεργασιμότητας, ευθυκρισίας, αυτενέργειας (15 max)	
ΣΥΝΟΛΟ			100 max

ΘΕΣΗ 5: Ερευνητές

Αντικείμενο ανάθεσης:

WP1 Project management and coordination

T1.1 Project Management

T1.2 Administrative Coordination and Financial Management

T1.3 Quality and Risk Management

T1.4 Management of the transversal liaison and synergies

T1.5 Ethics screening and compliance management reports

T1.6 Identification of the adapted regulatory sandboxes and their integration

WP2 Building and consolidating the networks capabilities

T2.1 Define TEF services

T2.2 Segmentation of the service portfolios

T2.3 Gaps and assets analysis of TEF network

T2.4 Provisioning of assets and access infrastructure

T2.5 Prepare service provision facilities, categories, processes and resources

T2.6 Staff assignment and training for service provision

T2.7 Generate Standard Operating Procedures (SOPs) for service provision

T2.8 Generate quality assurance and continuous improvement criteria and approaches

WP3 Service Delivery and Operating the TEF Network

T3.1 Good Governance

T3.2 Service request processing, service execution and delivery

T3.3 Innovation management, exploitation and technology transfer

T3.4 Promoting synergies and transversal exchanges and collaborations

WP4 Impact and Sustainability

T4.1 AI MATTERS quality impact assessment

T4.2 Sustainability scenarios and business model

T4.3 Policy and stakeholder engagement

T4.4 Intra-Network and EU-Wide Synergies and Complementarity

T4.5 Capacity building and best practise

WP5 Communicating, Disseminating and Raising awareness about the network

T5.1 Awareness making and outreach to other sectorial TEFs, EDIHs, Regulatory authorities, ecosystems

T5.2 Designing and developing the website and the service desk portal(s)

T5.3 Stakeholder analysis, scouting, promoting and branding

Deliverables:

- D1.1 – (D1.2) Governance reference documents
- D1.2 – (D1.1.1) Project Management Y1 annual report
- D1.3 – (D1.1.2) Project Management Y2 annual report
- D1.4 – (D1.1.3) Project Management Y3 annual report
- D1.5 – (D1.1.4) Project Management Y4 annual report
- D1.6 – (D1.1.5) Project Management Y5 annual report
- D1.7 – (D1.3) Ethics management plan
- D1.8 – (D1.4) Quality management plan
- D1.9 – (D1.3.1) Y1 Ethics report
- D1.10 – (D1.3.2) Y2 Update to Ethics Report
- D1.11 – (D1.3.3) Y3 Update to Ethics Report
- D1.12 – (D1.3.4) Y4 Update to Ethics Report
- D1.13 – (D1.3.5) Final Update to Ethics Report
- D1.14 – (D1.4.1) Y1 Quality Management Report
- D1.15 – (D1.4.2) Y2 Update to Quality Management Report
- D1.16 – (D1.4.3) Y3 Update to Quality Management Report
- D1.17 – (D1.4.4) Y4 Update to Quality Management Report
- D1.18 – (D1.4.5) Final Update to Quality Management Report
- D1.19 – (D1.5) Data Management Plan (DMP)
- D2.1 – (D2.1) Catalogue of network assets both physical and digital
- D2.2 – (D2.2.1) Initial – Preparatory activities for service provision at node/satellite level, including preliminary and final versions of the service catalogues
- D2.3 – (D2.2.2) Final – Preparatory activities for service provision at node/satellite level, including preliminary and final versions of the service catalogues
- D2.4 – (D2.3) Business model
- D2.5 – (D2.4.1) Initial version Standard operating procedures
- D2.6 – (D2.4.2) updated version – Standard operating procedures
- D2.7 – (D2.4.3) final version – Standard operating procedures
- D3.1 – (D3.1.1) Y1 Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.2 – (D3.2.1) Y1 Service Provision Report
- D3.3 – (D3.1.2) Y2 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.4 – (D3.1.3) Y3 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.5 – (D3.1.4) Y4 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.6 – (D3.1.5) Final Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.7 – (D3.2.2) Y2 Service Provision Report
- D3.8 – (D3.2.3) Y3 Service Provision Report
- D3.9 – (D3.2.4) Y4 Service Provision Report
- D3.10 – (D3.2.5) Y5 Service Provision Report
- D3.11 – (D3.3.1) Y1 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.12 – (D3.3.2) Y1 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.13 – (D3.3.3) Y3 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.14 – (D3.3.4) Y4 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.15 – (D3.3.5) Y5 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.16 – (D3.4.1) Initial Exploitation Plan

- D3.17 – (D3.4.2) Mid-term update to the Exploitation Plan
- D3.18 – (D3.4.3) Final update to Exploitation Plan
- D4.1 – (D4.1.2) Final Performance assessment report
- D4.2 – D4.2 AI scenarios for Manufacturing in Europe
- D4.3 – (D4.3) Sustainability assessment
- D4.4 – (D4.1.1) Mid-Term Performance assessment Report
- D5.1 – (D5.1.1) Mid-Term Report on communication
- D5.2 – (D5.1.2) Final Report on communication
- D5.3 – (D5.2.1) Mid-Term Report on the networks position
- D5.4 – (D5.2.2) Final Report on the networks position
- D5.5 – (D5.3) AI-MATTERS booklet including service catalogue
- D5.6 – (D5.4) AI Matters service portal
- D5.7 – (D5.5) Full-Scale operations Launch Event
- D5.8 – (D5.6) Dissemination and Communication Plan

Αμοιβή⁸ αναδόχου: 3575 €⁹,

Διάρκεια ανάθεσης: 1 μήνας, με δυνατότητα ανανέωσης¹⁰

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/12/2024

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται για το σύνολο του υπό προκήρυξη φυσικού αντικείμενου, το οποίο δύναται να ανατίθεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Η αποζημίωση θα γίνεται σύμφωνα α) με την ανθρωποπροσπάθεια που θα καταγράφεται σε μηνιαία βάση εντός της διάρκειας της εν λόγω ανάθεσης και β) με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, κατόπιν πιστοποίησης αυτών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και την αρμόδια Επιτροπή όπου αυτή προβλέπεται βάσει των ειδικότερων διατάξεων διαχείρισης.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Προσόντα¹¹:

⁸ Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου. Το κόστος αυτών θα καταβάλλονται από τον ΕΛΚΕ σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής και τις κείμενες διατάξεις, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου.

⁹ Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του σε καθεστώς Φ.Π.Α.

¹⁰ Οι συμβάσεις δύναται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό και ανεξαρτήτως χρονικού κενού μεταξύ τους μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και τυχόν παράτασης αυτής.

¹¹ Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία του τίτλου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 297 του Ν. 4957/2022. Πιστοποιητικά αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου κατά το προγενέστερο καθεστώς γίνονται δεκτά. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων

1. Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
3. Γνώση αγγλικής γλώσσας (όπως αναγνωρίζεται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ)
4. Εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή και σχετικά με το υπό ανάθεση έργο
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

A/A	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1	Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής	η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF	
2	Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο		10 μόρια
3	Γνώση αγγλικής γλώσσας (όπως αναγνωρίζεται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ)	Καλή Γνώση: 6 Πολύ Καλή Γνώση: 8 Άριστη Γνώση: 10	10 max
4	Εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή και σχετικά με το υπό ανάθεση έργο	Η μη πλήρωση του κριτηρίου 4 καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF 0,5 μόνιο/μήνα	30 max
5	Επιστημονικές δημοσιεύσεις	0,5 μόνιο/δημοσίευση	20 max
6	Συνέντευξη	Εφόσον κριθεί αναγκαία θα αξιολογηθούν : α) οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες (15 max) β) Το πνεύμα συνεργασιμότητας, ευθυκρισίας, αυτενέργειας (15 max)	30 max

αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4763/2020 και ισχύει.

ΣΥΝΟΛΟ	100 max
--------	---------

ΘΕΣΗ 6: Τεχνικοί

Αντικείμενο ανάθεσης:

WP1 Project management and coordination

T1.1 Project Management

T1.2 Administrative Coordination and Financial Management

T1.3 Quality and Risk Management

T1.4 Management of the transversal liaison and synergies

T1.5 Ethics screening and compliance management reports

T1.6 Identification of the adapted regulatory sandboxes and their integration

WP2 Building and consolidating the networks capabilities

T2.1 Define TEF services

T2.2 Segmentation of the service portfolios

T2.3 Gaps and assets analysis of TEF network

T2.4 Provisioning of assets and access infrastructure

T2.5 Prepare service provision facilities, categories, processes and resources

T2.6 Staff assignment and training for service provision

T2.7 Generate Standard Operating Procedures (SOPs) for service provision

T2.8 Generate quality assurance and continuous improvement criteria and approaches

WP3 Service Delivery and Operating the TEF Network

T3.1 Good Governance

T3.2 Service request processing, service execution and delivery

T3.3 Innovation management, exploitation and technology transfer

T3.4 Promoting synergies and transversal exchanges and collaborations

WP4 Impact and Sustainability

T4.1 AI MATTERS quality impact assessment

T4.2 Sustainability scenarios and business model

T4.3 Policy and stakeholder engagement

T4.4 Intra-Network and EU-Wide Synergies and Complementarity

T4.5 Capacity building and best practise

WP5 Communicating, Disseminating and Raising awareness about the network

T5.1 Awareness making and outreach to other sectorial TEFs, EDIHs, Regulatory authorities, ecosystems

T5.2 Designing and developing the website and the service desk portal(s)

T5.3 Stakeholder analysis, scouting, promoting and branding

Deliverables:

D1.1 – (D1.2) Governance reference documents

D1.2 – (D1.1.1) Project Management Y1 annual report

D1.3 – (D1.1.2) Project Management Y2 annual report

D1.4 – (D1.1.3) Project Management Y3 annual report

D1.5 – (D1.1.4) Project Management Y4 annual report

D1.6 – (D1.1.5) Project Management Y5 annual report

- D1.7 – (D1.3) Ethics management plan
- D1.8 – (D1.4) Quality management plan
- D1.9 – (D1.3.1) Y1 Ethics report
- D1.10 – (D1.3.2) Y2 Update to Ethics Report
- D1.11 – (D1.3.3) Y3 Update to Ethics Report
- D1.12 – (D1.3.4) Y4 Update to Ethics Report
- D1.13 – (D1.3.5) Final Update to Ethics Report
- D1.14 – (D1.4.1) Y1 Quality Management Report
- D1.15 – (D1.4.2) Y2 Update to Quality Management Report
- D1.16 – (D1.4.3) Y3 Update to Quality Management Report
- D1.17 – (D1.4.4) Y4 Update to Quality Management Report
- D1.18 – (D1.4.5) Final Update to Quality Management Report
- D1.19 – (D1.5) Data Management Plan (DMP)
- D2.1 – (D2.1) Catalogue of network assets both physical and digital
- D2.2 – (D2.2.1) Initial – Preparatory activities for service provision at node/satellite level, including preliminary and final versions of the service catalogues
- D2.3 – (D2.2.2) Final – Preparatory activities for service provision at node/satellite level, including preliminary and final versions of the service catalogues
- D2.4 – (D2.3) Business model
- D2.5 – (D2.4.1) Initial version Standard operating procedures
- D2.6 – (D2.4.2) updated version – Standard operating procedures
- D2.7 – (D2.4.3) final version – Standard operating procedures
- D3.1 – (D3.1.1) Y1 Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.2 – (D3.2.1) Y1 Service Provision Report
- D3.3 – (D3.1.2) Y2 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.4 – (D3.1.3) Y3 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.5 – (D3.1.4) Y4 Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.6 – (D3.1.5) Final Update to Governance meetings documentation (agenda, presentations, and minutes)
- D3.7 – (D3.2.2) Y2 Service Provision Report
- D3.8 – (D3.2.3) Y3 Service Provision Report
- D3.9 – (D3.2.4) Y4 Service Provision Report
- D3.10 – (D3.2.5) Y5 Service Provision Report
- D3.11 – (D3.3.1) Y1 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.12 – (D3.3.2) Y1 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.13 – (D3.3.3) Y3 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.14 – (D3.3.4) Y4 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.15 – (D3.3.5) Y5 Report on transversal meetings and creation of synergy and complementarity
- D3.16 – (D3.4.1) Initial Exploitation Plan
- D3.17 – (D3.4.2) Mid-term update to the Exploitation Plan
- D3.18 – (D3.4.3) Final update to Exploitation Plan
- D4.1 – (D4.1.2) Final Performance assessment report
- D4.2 – D4.2 AI scenarios for Manufacturing in Europe
- D4.3 – (D4.3) Sustainability assessment
- D4.4 – (D4.1.1) Mid-Term Performance assessment Report

- D5.1 – (D5.1.1) Mid-Term Report on communication
- D5.2 – (D5.1.2) Final Report on communication
- D5.3 – (D5.2.1) Mid-Term Report on the networks position
- D5.4 – (D5.2.2) Final Report on the networks position
- D5.5 – (D5.3) AI-MATTERS booklet including service catalogue
- D5.6 – (D5.4) AI Matters service portal
- D5.7 – (D5.5) Full-Scale operations Launch Event
- D5.8 – (D5.6) Dissemination and Communication Plan

Αμοιβή¹² αναδόχου: 2860€¹³,

Διάρκεια ανάθεσης: 1 μήνας, με δυνατότητα ανανέωσης¹⁴

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/12/2024

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται για το σύνολο του υπό προκήρυξη φυσικού αντικείμενου, το οποίο δύναται να ανατίθεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Η αποζημίωση θα γίνεται σύμφωνα α) με την ανθρωποπροσπάθεια που θα καταγράφεται σε μηνιαία βάση εντός της διάρκειας της εν λόγω ανάθεσης και β) με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, κατόπιν πιστοποίησης αυτών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και την αρμόδια Επιτροπή όπου αυτή προβλέπεται βάσει των ειδικότερων διατάξεων διαχείρισης.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Προσόντα¹⁵:

¹² Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου. Το κόστος αυτών θα καταβάλλονται από τον ΕΛΚΕ σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής και τις κείμενες διατάξεις, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου.

¹³ Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του σε καθεστώς Φ.Π.Α.

¹⁴ Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό και ανεξαρτήτως χρονικού κενού μεταξύ τους μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και τυχόν παράτασης αυτής.

¹⁵ Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία του τίτλου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 297 του Ν. 4957/2022. Πιστοποιητικά αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου κατά το προγενέστερο καθεστώς γίνονται δεκτά. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντιστοιχών κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4763/2020 και ισχύει.

1. Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
2. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (όπως αναγνωρίζεται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ)
3. Εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή και σχετικά με το υπό ανάθεση έργο
4. Καλή γνώση CATIA & MATLAB

Βαθμολογία

Α/Α	Κριτήριο	Σημαντικότητα Κριτηρίου	Βαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1	Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής	η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF Βαθμός Απολυτηρίου *1 μόριο	20 max
2	Γνώση Αγγλικής γλώσσας (όπως αναγνωρίζεται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ)	Καλή Γνώση: 6 Πολύ Καλή Γνώση: 8 Άριστη Γνώση: 10	10 max
3	Εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή και σχετικά με το υπό ανάθεση έργο	η μη πλήρωση του κριτηρίου 3 καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF 0,5 μόριο/μήνα	30 max
4	Καλή γνώση CATIA & MATLAB		10 μόρια
	Συνέντευξη	Εφόσον κριθεί αναγκαία θα αξιολογηθούν : α) οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες (15 max) β) Το πνεύμα συνεργασιμότητας, ευθυκρισίας, αυτενέργειας (15 max)	30 max
ΣΥΝΟΛΟ			100 max

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο <http://uproskliseis.upatras.gr/>, μέχρι την **04/11/2024** (κατ' ελάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης) και ώρα 23.59'.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

1. Διαβιβαστικό Πρότασης
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Τίτλοι σπουδών
4. Βεβαιώσεις και συμβάσεις για την απόδειξη εμπειρίας
5. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την παράγραφο 15 των Λοιπών Όρων της παρούσης
6. Άλλο.....

Τα ανωτέρω σχετικά με την εμπειρία ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη (κατόπιν γραπτής ενημέρωσής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θα σταλεί email στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν στο διαβιβαστικό της πρότασής τους)).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο με την μεγαλύτερη βαθμολογία του πίνακα κριτηρίων και αν συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο με την αμέσως μικρότερη βαθμολογία και ούτω καθεξής, μέχρι και το κριτήριο ν. Σε περίπτωση ίσης βαθμολογίας μεταξύ κριτηρίων του πίνακα, τα κριτήρια εξετάζονται σύμφωνα με την σειρά του Α/Α που αναγράφεται στην πρόσκληση (1 έως ν). Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου. Με την ίδια απόφαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Ομότιμο Καθηγητή κ. Γεώργιο Χρυσολούρη, Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής Μηχανών, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-910160, e-mail: xrisol@lms.mech.upatras.gr.

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (<https://research.upatras.gr/>) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στον σύνδεσμο <http://uproskliseis.upatras.gr/> μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία.
2. Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου

- Πατρών. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ' όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ' βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών.
3. Η επιλογή πραγματοποιείται μετά το πέρας της διαδικασίας και αφού συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικό πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων με την μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενστάσεις τα προσωρινά αποτελέσματα γίνονται οριστικά.
 4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαδικασία διαγωνισμού, ενώ η τυχόν επιλογή υποψηφίου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ' ιδίαν.
 6. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
 7. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ' όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
 8. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής.
 9. Ενστάσεις επί της βαθμολόγησης των κριτηρίων μπορούν να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
 10. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο Ν.2472/97, αρ. 5§2 ε' και στο Ν. 2690/99 αρθ. 5 σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις αρ. 17/02, 56/03 και 40/05 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφό της, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
 11. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης μίσθωσης έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, μπορεί να πραγματοποιηθεί μονομερής αντικατάσταση του/των επιλεγέντος/ων με άλλον/ους υποψήφιο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 12. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη της σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεως, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των υποψηφίων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
 13. Η ανάθεση του αντικειμένου της σύμβασης μίσθωσης έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του Έργου καθώς και τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έρευνας» της Αναθέτουσας Αρχής.
 14. Ο υποψήφιος επί ποινή απαραδέκτου δηλώνει στην πρόταση – αίτησή του ότι αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο της πρόσκλησης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις

- συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της πρόσκλησης ή στη μη σύναψη της σύμβασης.
15. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται εγγράφως με υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, ότι με την υποβολή υποψηφιότητας παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 16. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών δύναται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Επιστημονικού Υπευθύνου να καταγγείλει και να λύει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, μετά από γραπτή προειδοποιητική επιστολή προς τον Ανάδοχο, όπου θα επισημαίνονται οι λόγοι της απόκλισης, παρέχοντας εύλογο χρόνο διόρθωσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, η σύμβαση τότε θα λύεται αυτοδικαίως.
 17. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
 18. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής (<http://research.upatras.gr>) για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθ. Χρήστος Μπούρας
Πρύτανης



ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Επώνυμο:
Όνομα:
Διεύθυνση:
Τηλ.:
Κιν.:
Email:

**Θέμα: Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ Π.Π
...../.....-20..**

Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για την **παροχή έργου** (τίτλος του υπό ανάθεση έργου) στο πλαίσιο της πράξης / δράσης / έργου «.....(τίτλος).....» με κωδικό (ΦΚ/MIS)

Αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης.

Συνημμένα:

- 1)
- 2)
- 3)...

Πάτρα, / /20
(Υπογραφή)